Czerwin, dn. 03.07.2019 r.

Gmina Czerwin
Plac Tysiąclecia 1
07-407 Czerwin
woj. mazowieckie

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 86 ustawy – Prawo zamówień, informuje się, że w dniu 03.07.2019 r. o godzinie 10^{00} dokonano otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego p.n **Budowa Otwartych Stref Aktywności w msc. Dzwonek, Piski, Seroczyn, Malinowo Nowe, Laski Szlacheckie, na terenie gminy Czerwin**
oznaczonego nr. INR.271.7.2019

Podzielonego na 5 części :

Budowa Otwartych Stref Aktywności na terenie gminy Czerwin
1. Budowa Otwartej Strefy aktywności w msc. Dzwonek
2. Budowa Otwartej Strefy aktywności w msc. Piski
3. Budowa Otwartej Strefy aktywności w msc. Seroczyn
5. Budowa Otwartej Strefy aktywności w msc. Malinowo Nowe
6. Budowa Otwartej Strefy aktywności w msc. Laski Szlacheckie

W wyznaczonym terminie do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące oferty :

1. Oferta oznaczona Nr II Atut Tomasz Skiba, 62-050 Mosina, ul. Leśmiana 5 - została podana kwota za wykonanie całości zadania (bez podziału na części) – kwota netto 186 991,87 zł – kwota brutto - 230 000,00, okres gwarancji – 72 miesiące – termin realizacji 30.09.2019r.

Cześć I - Budowa Otwartej Strefy aktywności w msc. Dzwonek

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Okres gwarancji	Termin realizacji
I	Zakład Produkcyjno – Usługowy „Romex" Sp. z.o.o. ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz	35 088,10	40 989,59	60 miesięcy	30.09.2019r.
III	Teresa Świerzbicka TESTA Urządzanie i Pielęgnacja Zieleni, 02-798 Warszawa, ul Wańkowicza 4 m 116	91 640,00	112 717,20	72 miesiące	30.09.2019r.
IV	OPEN the GREEN Helena Janowska-Kryszczuk, ul. Krasińskiego18/97, 01-581 Warszawa	45 698,60	56 209,28	36 miesięcy	30.09.2019r.

Cześć II - Budowa Otwartej Strefy aktywności w msc. Piski

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Okres gwarancji	Termin realizacji
III	Teresa Świerzbicka TESTA Urządzanie i Pielęgnacja Zieleni, 02-798 Warszawa, ul Wańkowicza 4 m 116	66 200,00	81 426,00	72 miesiące	30.09.2019r.

Cześć III - Budowa Otwartej Strefy aktywności w msc. Seroczyn

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Okres gwarancji	Termin realizacji
I	Zakład Produkcyjno – Usługowy „Romex" Sp. z.o.o. ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz	35 228,10	41 079,79	60 miesięcy	30.09.2019r.
III	Teresa Świerzbicka TESTA Urządzanie i Pielęgnacja Zieleni, 02-798 Warszawa, ul Wańkowicza 4 m 116	91 760,00	112 864,80	72 miesiące	30.09.2019r.
IV	OPEN the GREEN Helena Janowska-Kryszczuk, ul. Krasińskiego18/97, 01-581 Warszawa	49 361,00	60 714,03	36 miesięcy	30.09.2019r.

Cześć IV - Budowa Otwartej Strefy aktywności w msc. Malinowo Nowe

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Okres gwarancji	Termin realizacji
I	Zakład Produkcyjno – Usługowy „Romex" Sp. z.o.o. ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz	32 428,10	37 626,79	72 miesiące	30.09.2019r.
III	Teresa Świerzbicka TESTA Urządzanie i Pielęgnacja Zieleni, 02-798 Warszawa, ul Wańkowicza 4 m 116	81 200,00	99 876,00	72 miesiące	30.09.2019r.
IV	OPEN the GREEN Helena Janowska-Kryszczuk, ul. Krasińskiego18/97, 01-581 Warszawa	43 638,20	53 674,99	36 miesięcy	30.09.2019r.

Cześć V - Budowa Otwartej Strefy aktywności w msc. Laski Szlacheckie

Nr oferty	Nazwa i adres wykonawcy	Cena netto	Cena brutto	Okres gwarancji	Termin realizacji
I	Zakład Produkcyjno – Usługowy „Romex" Sp. z.o.o. ul. Hetmańska 38, 85-039 Bydgoszcz	32 393,10	37 583,74	72 miesiące	30.09.2019r.
III	Teresa Świerzbicka TESTA Urządzanie i Pielęgnacja Zieleni, 02-798 Warszawa, ul Wańkowicza 4 m 116	80 000,00	98 400,00	72 miesiące	30.09.2019r.
IV	OPEN the GREEN Helena Janowska-Kryszczuk, ul. Krasińskiego18/97, 01-581 Warszawa	43 427,80	53 416, 19	36 miesięcy	30.09.2019r.

Z up. WÓJTA
mgr Tadeusz Tyszka
SEKRETARZ GMINY

.....

(kierownik zamawiającego)

Zamieszczono na stronie BIP w dniu 03.07.2019 r
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniach 03.07.2019r. do 18.07.2019r.